
上海市建设工程招标评标结果（中标候选人）公示

设计招标

交易登记号: SH202509020012

报建编号: 2502QPA008 标段号： B01

招标人： 上海西虹桥商务开发有限公司

招标代理机构： 上海市建设工程监理咨询有限公司

联系人： 苏红 联系电话： 18616816066

联系地址： 青浦区公园东路1289弄26号富绅中心东楼1718室

招标方式： 公开招标

招标标段名称： 崧泽高架北侧20-10地块九年一贯制学校新建项目

招投标情况（共4个投标人）

投标人 中标候选人排序 否决投标 投标报价（万元）

上海开艺设计集团有限
公司

第一中标候选人 未否决 2029.39

上海东大建筑设计研究
院（集团）有限公司

第二中标候选人 未否决 2038.42

上海杜鹃工程设计与顾
问有限公司

未否决 2040

湖北天工建筑勘察设计
有限公司

未否决 2042.5

公示期限： 2025-09-28 至 2025-10-09

备注：
招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标
人

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的，应当以书面署名形式在“中标候选人
公示”期间，向招标人提出。

发布人：上海西虹桥商务开发有限公司

公示日期：2025年09月28日

评标结果（中标候选人）公示详情信息

一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（技术标）

序号 投标人名称 否决投标原因 依据

无否决投标

依据

1（1）投标文件中技术标书为暗标，但采用图签具名或带有单位、人员、业绩等任何可辩识名称、标
志、标记的。
1（2）投标文件的方案有明显错误，且无法实质性响应招标文件的要求。

1（3）投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

二、技术标详情评审结果

序号 投标单位 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 得分

1
上海开艺设计集团有

限公司
64.5 67 68 71 69 74 74.5 69.71

2
上海东大建筑设计研
究院（集团）有限公

司

61 64 45 66 64 67 67 62

3
上海杜鹃工程设计与

顾问有限公司
56 64 45 57 55 59 62.5 56.93

4
湖北天工建筑勘察设

计有限公司
52 57 43 63 52 62 60.5 55.64

三、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（商务标）

序号 投标人名称 否决投标原因 依据

无否决投标

依据
1（1）投标联合体没有提交共同投标协议，即共同投标协议未按招标文件规定的格式签署、提交，未
明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。



依据

1（2）同一投标人不得提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的
除外。
1（3）投标文件未经投标人盖章和法定代表人签字或盖章。

2（1）投标人资质条件不符合要求。

2（2）项目负责人资格不符合专业等级要求。

2（3）投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。

2（4）投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性。

2（5）投标人与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人。

2（6）投标人与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系。

2（7）投标人为本招标项目的代建人或招标代理机构。

2（8）投标人与本招标项目的代建人或招标代理机构为同一法定代表人。

2（9）投标人与本招标项目的代建人或招标代理机构存在管理关系、相互控股或参股关系。

2（10）投标人被依法暂停或取消投标资格。

2（11）投标人被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书。

2（12）投标人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

2（13）投标人在近三年内发生重大设计质量问题（以行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具
的有关法律文书为准）。
2（14）投标人被市场监督机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（移除的
除外）。
2（15）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信
被执行人名单。
2（16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为。

2（17）投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成招标人重新招标的
投标人。

2（18）投标人在本标段有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

3（1）若设定设计服务收费最高投标限价，设计费报价超过最高投标限价。

3（2）设计费投标报价存在串通涨价、价格欺诈行为的。

3（3）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。

3（4）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本
的，该投标人不能作出书面合理说明并提供相应的证明材料的。
3（5）投标报价应当澄清拒绝澄清的。

3（6）设计服务周期不符合招标文件要求的。

3（7）未按招标文件要求提交投标保证金的。（投标保函采用电子验证，以开标当天银行查询结果为
准。）
3（8）未按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

四、商务标详细评审结果

序号 投标单位 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 得分

1
上海开艺设计集团有

限公司
18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4

2
上海东大建筑设计研
究院（集团）有限公

司

16.56 16.56 16.56 16.56 16.56 16.56 16.56 16.56

3
湖北天工建筑勘察设

计有限公司
15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25 15.25

4
上海杜鹃工程设计与

顾问有限公司
14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55 14.55

五、评标委员会评分结果

序号 投标单位 技术标得分 商务标得分 总得分 排名

1 上海开艺设计集团有限公司 69.71 18.4 88.11 1

2 上海东大建筑设计研究院（集团）有限公司 62 16.56 78.56 2

3 上海杜鹃工程设计与顾问有限公司 56.93 14.55 71.48 3

4 湖北天工建筑勘察设计有限公司 55.64 15.25 70.89 4

六、中标候选人项目业绩及拟担任项目负责人

上海开艺设计集团有限公司 项目负责人（全先国）（类似业绩）

项目编号 项目名称 项目类型 规模 建设地点
项目开竣工

日期
32058324101710

23
昆山市炎武中学

新建工程
房建 44000㎡

2024-03-15
至

W2020110105266
锦秋J1-04地块九
年一贯制学校新

建工程

房建 22949.28㎡
2021-03-10
至2023-03-

03



上海开艺设计集团有限公司 项目业绩（近年完成的类似项目）

项目编号 项目名称 发包人名称 工程规模
合同金额（万

元）
合同签订日

期
项目开竣工

日期

43102124072800
02

桂阳县骏马学校
桂阳县教育

局
14947.3㎡ 217.81 2023-09-15

2023-10-08
至2025-06-

30

W2020110105266
锦秋J1-04地块九
年一贯制学校新

建工程

上海市宝山
区住房保障
和房屋管理

局

22949.28㎡ 268.88 2020-05-15
2021-03-10
至2023-03-

03

32058324101710
23

昆山市炎武中学
新建工程

昆山市千灯
镇建设局

44000㎡ 520 2022-12-14
2024-03-15

至

46902524061200
01

白沙黎族自治县
民族中学改扩建

工程

白沙黎族自
治县城乡建
设投资有限

公司

14101.2㎡ 251.3531 2023-07-11
2024-06-25

至

上海东大建筑设计研究院（集团）有限公司 项目负责人（王秋然）（类似业绩）

项目编号 项目名称 项目类型 规模 建设地点
项目开竣工

日期

W2023100134820
浦东新区区委党
校建筑修缮工程

设计 15598平方米
2023-10-24-
2024-06-09

W2024100138219
上海市铜川学校
大修加固项目

设计 9993.03平方米
2024-10-21-
2025-05-11

W2024040136717

上海海洋大学临
港校区海洋学科
群实验科研平台
提升工程设计服

务

设计 35919.39平方米
2024-04-16-
2024-11-18

上海东大建筑设计研究院（集团）有限公司 项目业绩（近年完成的类似项目）

项目编号 项目名称 发包人名称 工程规模
合同金额（万

元）
合同签订日

期
项目开竣工

日期

W2024100138219
上海市铜川学校
大修加固项目

上海市普陀
区教育事业
服务中心

9993.03平方米 132.8 2024-10-21
2024-10-21-
2025-05-11

W2024040136717

上海海洋大学临
港校区海洋学科
群实验科研平台
提升工程设计服

务

上海海洋大
学

35919.39平方米 229 2024-04-16
2024-04-16-
2024-11-18

W2023100134820
浦东新区区委党
校建筑修缮工程

中国共产党
上海市浦东
新区委员会

党校

15598平方米 86.95 2023-10-24
2023-10-24-
2024-06-09


