

上海市建设工程施工招标评标结果（中标候选人）公示

房建和市政工程

交易登记号：	SH202510100008					
报建编号：	2502QP0008	标段号：	C01			
招标人：	上海市青浦区排水管理所					
招标代理机构：	上海市建设工程监理咨询有限公司					
联系人：	金春	联系电话：	13681685153			
联系地址：	工业园区秀山路38号					
招标方式：	公开招标					
招标标段名称：	青浦区青松路泵站配套管网工程					
最高投标限价：	50092000（元）（5009.2万元）					
合理低价：	4763.6337（万元）	下浮比率：	4%			
剔除最高报价项百分比（P）：	22%	剔除最低报价项百分比（Q）：	20%			
招投标情况（共9个投标人）						
投标人	中标候选人排序	项目负责人姓名	工期	否决投标	评审价（万元）	投标报价（万元）
广东省水利水电第三工程局有限公司	第一中标候选人	张力文	420	未否决	4858.4600	4858.46
上海市浦东新区建设（集团）有限公司	第二中标候选人	王富	420	未否决	4955.8529	4955.8529
上海建工四建集团有限公司		周宇	420	未否决	4963.7362	4963.7361
中国二十冶集团有限公司		贾志立	420	未否决	4970.5750	4970.575
上海市基础工程集团有限公司		胡天余	420	未否决	4951.4735	4951.4734
上海公路桥梁（集团）有限公司		顾雪青	420	未否决	4949.4949	4949.4949
上海隧道工程有限公司		姚强	420	未否决	4994.0088	4994.0088
上海城建市政工程（集团）有限公司		刘浩	420	未否决	4987.1824	4987.1823
上海建工二建集团有限公司		林志成	420	被否决		4996.0006
暂列金额和暂估价						
暂估价：	0.0000（万元）					
暂列金额：						
其中专业工程暂估价：						
专业工程暂估价明细表						
序号	专业工程名称		金额（万元）			
合计			0			
公示期限：	2025-11-18 至 2025-11-21					
备注：	招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人					

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的，应当以书面署名形式在“中标候选人公示”期间，向招标人提出。

发布人：上海市青浦区排水管理所
公示日期：2025年11月18日

一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据(技术标)

序号	投标人名称	否决投标原因	依据
无否决投标			
依据		1. 1投标文件未经投标人盖章和法定代表人签字或盖章。	
		1. 2投标联合体没有提交共同投标协议。即共同投标协议未按招标文件规定的格式、提交，未明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。	
		1. 3投标承诺书或投标函内容缺失。	
		2. 1如为政府投资项目采用整体/标段预留给中小企业，投标人未提交《中小企业声明函》或《中小企业声明函》填写不完整（投标人未填全声明信息：“投标人企业名称”、“营业收入”、“资产总额”、“中小企业类型”）或《中小企业声明函》中投标人提供的企业数据达不到中小企业范围。	
		2. 2营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致，或前述证照无效；（投标文件中无需提供营业执照、资质证书、安全生产许可证等证明材料。）	
		2. 3投标人资质条件不符合招标文件要求；	
		2. 4项目负责人存在下列任一情形的：（1）资格不符合招标文件规定的专业等级要求；（2）投标截止当日在其他项目担任项目负责人的（招标人是否接受项目负责人有同一工程相邻分段发包或者分期施工的工程：■接受、□不接受）；（3）在本市其他中标的项目（通过公开招标方式获取的合同）合同履行过程中发生变更的，如变更时间距投标截止当日不足180天；注：（1）投标文件中无需提供项目负责人身份证、执业注册证书等证明材料；（2）投标截止当日在其他项目担任项目负责人是指其目前担任项目负责人的项目，施工合同签订日期在投标截止日之前且在投标截止日未完工；（3）本市在建项目及合同变更信息由上海市建设市场管理信息平台查询到的信息为评审依据。外省市在建项目情况由投标人在《投标承诺书》中承诺，后续如查实与承诺情况不符的，启动复评予以纠正。	
		2. 5企业资质标识为■提示、提醒、警示 □提醒、警示□警示。提示是指建设工程企业注册人员低于资质标准要求人数，但高于（或等于）资质标准要求人数的75%的；提醒是指建设工程企业注册人员低于资质标准要求人数75%，但高于（或等于）资质标准要求人数的25%的；警示是指建设工程企业注册人员低于资质标准要求人数25%的。（企业资质标识以市住房城乡建设管理委每月对在沪建设工程企业的注册人员达标情况的识别标识为准。）	
		2. 6项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人的社保非本单位缴纳（已退休的人员除外）；或社保在单位分支机构（非独立法人）缴纳的视同本单位缴纳（社保缴纳由投标人在《投标承诺书》中承诺）。	
		2. 7采用资格预审的项目，投标文件与资格预审申请文件的项目负责人不一致（离职、重病、死亡的除外）；	
		2. 8企业类似项目业绩不符合招标文件的要求。	
		2. 9投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；	
		2. 10投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；	
		2. 11投标人与本招标标段的其他投标人为同一个单位负责人；	
		2. 12投标人与本招标标段的其他投标人存在控股、管理关系；	
		2. 13投标人为本招标项目的代建单位，招标代理机构，承担设计、造价咨询、监理业务的单位；	
		2. 14投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位为同一法定代表人；	
		2. 15投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关系、相互控股或参股关系；	
		2. 16投标人被依法暂停或取消投标资格；	
		2. 17投标人被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；	
		2. 18投标人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；	
		2. 19投标人在近三年内发生重大或特别重大施工质量问题（以行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；	
		2. 20投标人被市场监管机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；	
		2. 21投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单；	
		2. 22在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为；	
		2. 23投标人拖欠工人工资，情节严重被本市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内；	
		2. 24投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成招标人重新招标。	
		3. 1未按招标文件要求提交投标保证金（投标保函采用电子验证，以电子验证结果为准）；	
		3. 2总工期超过招标文件规定（节点工期不作为否决内容）；	
		3. 3质量不满足招标文件规定；	
		3. 4采用经评审合理低价法的项目，投标人编制的技术方案与招标项目类别完全无关的（例：投标人在房建项目中递交了关于市政道路的技术方案；投标人在新建房建项目中递交了关于装修的技术方案等）；	
		3. 5投标人拟分包的专业工程不符合招标文件要求，专业工程拟分包单位数量大于招标文件规定上限，专业工程暂估价除外。	
		4. 1投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。	

二、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据(商务标)

序号	投标人名称	否决投标原因	依据
无否决投标			
依据		1. 1同一投标人提交两个以上不同的投标文件或投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。	

依据	2. 1投标报价低于成本或高于招标文件设定的最高投标限价。
	2. 2改变专业工程暂估价、材料（设备）暂估单价、暂列金额或者工程量（招标文件允许工程量改变的除外）；
	2. 3增值税未按照招标文件规定费率计取（中小企业按相关规定计取费率的除外）；
	2. 4投标文件投标函附录填报的人工费拨付比例低于招标文件前附表规定要求的；
	2. 5投标人在本标段中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。
	3. 1投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正；

三、评标委员会商务标得分

序号	投标人	投标报价（万元）	评审价（万元）	合理最低价（万元）	报价得分	信用得分	单价甄别得分	商务标得分	排序
1	广东省水利水电第三工程局有限公司	4858.4600	4858.4600	4763.6337	86.02	3.74	5	94.76	1
2	上海市浦东新区建设（集团）有限公司	4955.8529	4955.8529	4763.6337	81.92	4.8	5	91.72	2
3	上海建工四建集团有限公司	4963.7361	4963.7361	4763.6337	81.6	5	5	91.6	3
4	中国二十冶集团有限公司	4970.5750	4970.5750	4763.6337	81.32	5	5	91.32	4
5	上海市基础工程集团有限公司	4951.4734	4951.4734	4763.6337	82.12	4.95	4	91.07	5
6	上海公路桥梁（集团）有限公司	4949.4949	4949.4949	4763.6337	82.2	4.55	4.2	90.95	6
7	上海隧道工程有限公司	4994.0088	4994.0088	4763.6337	80.32	5	5	90.32	7
8	上海城建市政工程（集团）有限公司	4987.1823	4987.1823	4763.6337	80.62	4.6	5	90.22	8

四、评标委员会技术标评审结果（合格分数：70分）

序号	投标单位	评委1	评委2	评委3	评委4	评委5	评审结果
1	上海市浦东新区建设（集团）有限公司	92.8	77	83	84	87	合格
2	广东省水利水电第三工程局有限公司	95.2	86	86	86	89	合格

五、评标委员会评审结果

序号	投标人	商务标评审结果	技术标评审结果	排名
1	广东省水利水电第三工程局有限公司	94.7600	合格	1
2	上海市浦东新区建设（集团）有限公司	91.7200	合格	2

六、中标候选人项目业绩及拟担任项目负责人

广东省水利水电第三工程局有限公司 项目负责人（张力文）（类似业绩）						
项目编号	项目名称	项目类型	规模	合同金额（万元）	合同签订日期	项目开竣工日期
4402051903270016	曲江区马坝河马坝大桥至北江段及梅花河段生态绿堤水系工程（城西路至马坝大桥段）勘察、设计、施工总承包	市政工程	沿河景观（含广场、绿化、管线、灯光）总投资金额为32840万元	104719757	2018-05-02	2018-11-01至2019-12-25
3410022010220027	黄山市屯溪老街绿色城镇化项目延安路及一、二马路市政管网改造工程		老街环境基础设施建设、海绵城市建设、老街三线改造、消防、安防、防洪工程、垃圾处理建设、新安江沿岸治理工程、滨江路与中医院地块拆除改造建设工程、滨江路改造工程、水面改造及治理工程、景区WIFI/APP智能化系统建设等			

4402051903270016	曲江区马坝河马坝大桥至北江段及梅花河段生态绿堤水系工程（城西路至马坝大桥段）勘察、设计、施工总承包		沿河景观（含广场、绿化、管线、灯光）总投资金额为32840万元			
3410022010220027	黄山市屯溪老街绿色城镇化项目延安路及一、二马路市政管网改造工程		老街环境基础设施建设、海绵城市建设、老街三线改造、消防、安防、防洪工程、垃圾处理建设、新安江沿岸治理工程、滨江路与中医院地块拆除改造建设工程、滨江路改造工程、水面改造及治理工程、景区WIFI/APP智能化系统建设等			
4402051903270016	曲江区马坝河马坝大桥至北江段及梅花河段生态绿堤水系工程（城西路至马坝大桥段）勘察、设计、施工总承包		沿河景观（含广场、绿化、管线、灯光）总投资金额为32840万元			
3410022010220027	黄山市屯溪老街绿色城镇化项目延安路及一、二马路市政管网改造工程	市政工程	老街环境基础设施建设、海绵城市建设、老街三线改造、消防、安防、防洪工程、垃圾处理建设、新安江沿岸治理工程、滨江路与中医院地块拆除改造建设工程、滨江路改造工程、水面改造及治理工程、景区WIFI/APP智能化系统建设等	46528558.23	2020-06-15	2020-06-25至2021-11-11
3410022010220027	黄山市屯溪老街绿色城镇化项目延安路及一、二马路市政管网改造工程	市政工程	老街环境基础设施建设、海绵城市建设、老街三线改造、消防、安防、防洪工程、垃圾处理建设、新安江沿岸治理工程、滨江路与中医院地块拆除改造建设工程、滨江路改造工程、水面改造及治理工程、景区WIFI/APP智能化系统建设等	46528558.23	2020-06-15	2020-06-25至2021-11-11
4402051903270016	曲江区马坝河马坝大桥至北江段及梅花河段生态绿堤水系工程（城西路至马坝大桥段）勘察、设计、施工总承包	市政工程	沿河景观（含广场、绿化、管线、灯光）总投资金额为32840万元	104719757	2018-05-02	2018-11-01至2019-12-25

广东省水利水电第三工程局有限公司 项目业绩（近年完成的类似项目）

项目编号	项目名称	发包人名称	工程规模	合同金额（万元）	合同签订日期	项目开工日期
4401042203110001	东风路地铁站体段供水管道改造工程等2项工程设计施工一体化（第1标段）[东风路地铁站体段供水管道改造工程设计施工一体化]	广州市自来水有限公司	本工程主要建设内容为新建钢管总长度约8.24公里，拆除砼管和灰口铸铁管约9.8公里。其中新建DN1600管约320米、DN1200管约4840米、DN800管约183米、DN600管约130米、DN400管约1240米、DN300管约1085米、DN200管约182米、DN150约150米、DN100约110米及流量计和阀门等。	26259.983841	2021-01-05	2021-03-25至2023-11-07
4419002112080004	黄江第三批次（2016年-2018年）梅塘南片区截污次支管网工程	东莞市黄江镇水务工程建设运营中心	本工程管网建设总长度约23.55公里，管径DN400~DN1350。	14265.419677	2017-11-11	2017-11-13至2019-07-29
4419002112080004	黄江第三批次（2016年-2018年）梅塘南片区截污次支管网工程	东莞市黄江镇水务工程建设运营中心	本工程管网建设总长度约23.55公里，管径DN400~DN1350。	14265.419677	2017-11-11	2017-11-13至2019-07-29
4203032010110001	十堰市百二河生态修复工程施工三标段	十堰市市政工程项目建设中心	K4+500—K6+600的综合管沟、截污、综合管线、园林景观、水利闸堰等工程。	31660.8593		

4203032010110001	十堰市百二河生态修复工程施工三标段	十堰市市政工程项目建设中心	K4+500—K6+600的综合管沟、截污、综合管线、园林景观、水利闸堰等工程。	31660.8593		
4418022211230001	广清产业园供水管网工程	清远市水务投资集团有限公司	广清产业园供水管网工程主要工程量为新建长度约为23km的供水主干管以及一座规模为10万m ³ /d的供水加压泵站，其中供水主干管主要采用管径为DN1200的球墨铸铁管以及部分钢管。	30072.350836		
4418022109260001	清远市沙尾二街（沙湖路至燕湖大道）道路工程	清远市代建项目管理局	本工程总长约为1km，道路红线宽度36m，为城市次于路，双向六车道。工程内容含道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程及照明工程等。	4765.934721	2021-07-20	2021-10-12至2022-12-30
4418022109260001	清远市沙尾二街（沙湖路至燕湖大道）道路工程	清远市代建项目管理局	本工程总长约为1km，道路红线宽度36m，为城市次于路，双向六车道。工程内容含道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程及照明工程等。	4765.934721	2021-07-20	2021-10-12至2022-12-30
4401042203110001	东风路地铁站体段供水管道改造工程等2项工程设计施工一体化（第1标段）[东风路地铁站体段供水管道改造工程设计施工一体化]	广州市自来水有限公司	本工程主要建设内容为新建钢管总长度约8.24公里，拆除砼管和灰口铸铁管约9.8公里。其中新建DN1600管约320米、DN1200管约4840米、DN800管约183米、DN600管约130米、DN400管约1240米、DN300管约1085米、DN200管约182米、DN150约150米、DN100约110米及流量计和阀门等。	26259.983841	2021-01-05	2021-03-25至2023-11-07
4418022108280002	清远市区供水设施建设工程（湖城大道段、环城东路-清晖北路段）	清远市水务投资集团有限公司	在环城东路-清晖北路段建设DN1400(K9级)球墨铸铁管约392米、DN1200(K9级)球墨铸铁管约1149米、DN1000(K9级)球墨铸铁管约3224米，DN820(K9级)球墨铸铁管约867米，DN630(K9级)球墨铸铁管约1381米，DN600~DN1400钢管约4477米，在湖城大道段建设DN1800(K9级)球墨铸铁管约2572米、DN1600(K9级)球墨铸铁管约2659米、DN1000(K9级)球墨铸铁管约464米，DN800~DN1800钢管约3016米。	22185.58822		
4418022108280002	清远市区供水设施建设工程（湖城大道段、环城东路-清晖北路段）	清远市水务投资集团有限公司	在环城东路-清晖北路段建设DN1400(K9级)球墨铸铁管约392米、DN1200(K9级)球墨铸铁管约1149米、DN1000(K9级)球墨铸铁管约3224米，DN820(K9级)球墨铸铁管约867米，DN630(K9级)球墨铸铁管约1381米，DN600~DN1400钢管约4477米，在湖城大道段建设DN1800(K9级)球墨铸铁管约2572米、DN1600(K9级)球墨铸铁管约2659米、DN1000(K9级)球墨铸铁管约464米，DN800~DN1800钢管约3016米。	22185.58822	2021-05-25	2021-07-01至2023-10-16
4418022108280002	清远市区供水设施建设工程（湖城大道段、环城东路-清晖北路段）	清远市水务投资集团有限公司	在环城东路-清晖北路段建设DN1400(K9级)球墨铸铁管约392米、DN1200(K9级)球墨铸铁管约1149米、DN1000(K9级)球墨铸铁管约3224米，DN820(K9级)球墨铸铁管约867米，DN630(K9级)球墨铸铁管约1381米，DN600~DN1400钢管约4477米，在湖城大道段建设DN1800(K9级)球墨铸铁管约2572米、DN1600(K9级)球墨铸铁管约2659米、DN1000(K9级)球墨铸铁管约464米，DN800~DN1800钢管约3016米。	22185.58822		

5001022311060001	涪陵区人民路综合整治工程	重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司	项目全长3公里，城市主干路，设计速度30公里/小时。其中：中山西路至建涪路段长1.9公里，拓宽为标准双向4车道（宏声桥菜市场附近受用地限制车行道按照总宽12m拓宽）；建涪路至滨江大道段1.1公里，车行道拓宽为12m，道路纵断面与现状纵坡保持一致。全线铺装为沥青混凝土路面、进行超高加宽设计、改造公交港、修缮人行道、路缘石等附属设施及综合管网改造。	7194.438869	2020-06-15	2020-07-13至2023-12-28
5001022311060001	涪陵区人民路综合整治工程	重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司	项目全长3公里，城市主干路，设计速度30公里/小时。其中：中山西路至建涪路段长1.9公里，拓宽为标准双向4车道（宏声桥菜市场附近受用地限制车行道按照总宽12m拓宽）；建涪路至滨江大道段1.1公里，车行道拓宽为12m，道路纵断面与现状纵坡保持一致。全线铺装为沥青混凝土路面、进行超高加宽设计、改造公交港、修缮人行道、路缘石等附属设施及综合管网改造。	7194.438869	2020-06-15	2020-07-13至2023-12-28
4418022211230001	广清产业园供水管网工程	清远市水务投资集团有限公司	广清产业园供水管网工程主要工程量为新建长度约为23km的供水主干管以及一座规模为10万m ³ /d的供水加压泵站，其中供水主干管主要采用管径为DN1200的球墨铸铁管以及部分钢管。	30072.350836		
4418022108280002	清远市区供水设施建设工程（湖城大道段、环城东路-清晖北路段）	清远市水务投资集团有限公司	在环城东路-清晖北路段建设DN1400（K9级）球墨铸铁管约392米、DN1200（K9级）球墨铸铁管约1149米、DN1000（K9级）球墨铸铁管约3224米，DN820（K9级）球墨铸铁管约867米，DN630（K9级）球墨铸铁管约1381米，DN600~DN1400钢管约4477米，在湖城大道段建设DN1800（K9级）球墨铸铁管约2572米、DN1600（K9级）球墨铸铁管约2659米、DN1000（K9级）球墨铸铁管约464米，DN800~DN1800钢管约3016米。	22185.58822	2021-05-25	2021-07-01至2023-10-16
4419002112080004	黄江第三批次（2016年-2018年）梅塘南片区截污次支管网工程	东莞市黄江镇水务工程建设运营中心	本工程管网建设总长度约23.55公里，管径DN400~DN1350。	14265.419677		
4419002112080004	黄江第三批次（2016年-2018年）梅塘南片区截污次支管网工程	东莞市黄江镇水务工程建设运营中心	本工程管网建设总长度约23.55公里，管径DN400~DN1350。	14265.419677		
4404021708100201	珠海市金琴快线工程（造贝立交~珠海大道）施工	珠海交通集团路桥开发建设有限公司	本项目设计起点位于造贝立交，与造贝立交HQ匝道相接，终点位于南湾大道与珠海大道相交路口，与珠海大道跨线桥相接，路线全长1.544km。线位途经造贝工人新村路往南，在金鸡路设双向六车道分离式立交桥，拆除南屏大桥并原位重建，新建南屏大桥采用双孔单向通航，双向八车道新桥跨越前山水道，在屏西路前下地，并沿南湾大道与珠海大道相接；设计包括造贝路2座人行天桥、南湾北路1座人行地道、南屏大桥南岸配套两侧规划市政路以及在南屏二桥附近新建一座临时钢便桥等。	42584.115432	2017-06-16	2017-08-18至2021-04-08

4404021708100201	珠海市金琴快线工程（造贝立交~珠海大道）施工	珠海交通集团路桥开发建设有限公司	本项目设计起点位于造贝立交，与造贝立交HQ匝道相接，终点位于南湾大道与珠海大道相交路口，与珠海大道跨线桥相接，路线全长1.544km。线位途经造贝工人新村路往南，在金鸡路设双向六车道分离式立交桥，拆除南屏大桥并原位重建，新建南屏大桥采用双孔单向通航，双向八车道新桥跨越前山水道，在屏西路前下地，并沿南湾大道与珠海大道相接；设计包括造贝路2座人行天桥、南湾北路1座人行地道、南屏大桥南岸配套两侧规划市政路以及在南屏二桥附近新建一座临时钢便桥等。	42584.115432	2017-06-16	2017-08-18至2021-04-08
4203032010110001	十堰市百二河生态修复工程施工三标段	十堰市市政工程项目建设中心	K4+500—K6+600的综合管沟、截污、综合管线、园林景观、水利闸堰等工程。	31660.8593	2020-03-20	2020-04-23至2023-10-10
4418022109260001	清远市沙尾二街（沙湖路至燕湖大道）道路工程	清远市代建项目管理局	本工程总长约为1km,道路红线宽度36m,为城市次于路，双向六车道。工程内容含道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程及照明工程等。	4765.934721		
4418022109260001	清远市沙尾二街（沙湖路至燕湖大道）道路工程	清远市代建项目管理局	本工程总长约为1km,道路红线宽度36m,为城市次于路，双向六车道。工程内容含道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程及照明工程等。	4765.934721		
5001022311060001	涪陵区人民路综合整治工程	重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司	项目全长3公里，城市主干路，设计速度30公里/小时。其中：中山西路至建涪路段长1.9公里，拓宽为标准双向4车道（宏声桥菜市场附近受用地限制车行道按照总宽12m拓宽）；建涪路至滨江大道段1.1公里，车行道拓宽为12m,道路纵断面与现状纵坡保持一致。全线铺装为沥青混凝土路面、进行超高加宽设计、改造公交港、修缮人行道、路缘石等附属设施及综合管网改造。	7194.438869		
5001022311060001	涪陵区人民路综合整治工程	重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司	项目全长3公里，城市主干路，设计速度30公里/小时。其中：中山西路至建涪路段长1.9公里，拓宽为标准双向4车道（宏声桥菜市场附近受用地限制车行道按照总宽12m拓宽）；建涪路至滨江大道段1.1公里，车行道拓宽为12m,道路纵断面与现状纵坡保持一致。全线铺装为沥青混凝土路面、进行超高加宽设计、改造公交港、修缮人行道、路缘石等附属设施及综合管网改造。	7194.438869		
4401042203110001	东风路地铁站体段供水管道改造工程等2项工程设计施工一体化（第1标段）[东风路地铁站体段供水管道改造工程设计施工一体化]	广州市自来水有限公司	本工程主要建设内容为新建钢管总长度约8.24公里，拆除砼管和灰口铸铁管约9.8公里。其中新建DN1600管约320米、DN1200管约4840米、DN800管约183米、DN600管约130米、DN400管约1240米、DN300管约1085米、DN200管约182米、DN150约150米、DN100约110米及流量计和阀门等。	26259.983841		

4404021708100201	珠海市金琴快线工程（造贝立交~珠海大道）施工	珠海交通集团路桥开发建设有限公司	本项目设计起点位于造贝立交，与造贝立交HQ匝道相接，终点位于南湾大道与珠海大道相交路口，与珠海大道跨线桥相接，路线全长1.544km。线位途经造贝工人新村路往南，在金鸡路设双向六车道分离式立交桥，拆除南屏大桥并原位重建，新建南屏大桥采用双孔单向通航，双向八车道新桥跨越前山水道，在屏西路前下地，并沿南湾大道与珠海大道相接；设计包括造贝路2座人行天桥、南湾北路1座人行地道、南屏大桥南岸配套两侧规划市政路以及在南屏二桥附近新建一座临时钢便桥等。	42584.115432		
4404021708100201	珠海市金琴快线工程（造贝立交~珠海大道）施工	珠海交通集团路桥开发建设有限公司	本项目设计起点位于造贝立交，与造贝立交HQ匝道相接，终点位于南湾大道与珠海大道相交路口，与珠海大道跨线桥相接，路线全长1.544km。线位途经造贝工人新村路往南，在金鸡路设双向六车道分离式立交桥，拆除南屏大桥并原位重建，新建南屏大桥采用双孔单向通航，双向八车道新桥跨越前山水道，在屏西路前下地，并沿南湾大道与珠海大道相接；设计包括造贝路2座人行天桥、南湾北路1座人行地道、南屏大桥南岸配套两侧规划市政路以及在南屏二桥附近新建一座临时钢便桥等。	42584.115432		
4401042203110001	东风路地铁站体段供水管道改造工程等2项工程设计施工一体化（第1标段）[东风路地铁站体段供水管道改造工程设计施工一体化]	广州市自来水有限公司	本工程主要建设内容为新建钢管总长度约8.24公里，拆除砼管和灰口铸铁管约9.8公里。其中新建DN1600管约320米、DN1200管约4840米、DN800管约183米、DN600管约130米、DN400管约1240米、DN300管约1085米、DN200管约182米、DN150约150米、DN100约110米及流量计和阀门等。	26259.983841		
4203032010110001	十堰市百二河生态修复工程施工三标段	十堰市市政工程项目建设中心	K4+500—K6+600的综合管沟、截污、综合管线、园林景观、水利闸堰等工程。	31660.8593	2020-03-20	2020-04-23至2023-10-10

上海市浦东新区建设（集团）有限公司 项目负责人（王富）（类似业绩）						
项目编号	项目名称	项目类型	规模	合同金额（万元）	合同签订日期	项目开工日期
W2020120139748	新溪北路（吉灿路-吉秋路）新建工程		道路长约 1164，规划道路红线宽度 20 米。项目主要建设内容为道路工程、桥涵工程、雨污水排管工程及绿化、照明、信号灯、交通标志标线等相关道路附属设施等。合同金额为3593.9804万元。			
W2020120139557	聚溪路（南六公路-吉秋路）新建工程		道路长约 1427 米，规划道路红线宽度 24米。项目主要建设内容为道路工程、桥梁工程、雨污水排管工程及绿化、照明、信号灯、交通标志 标线等相关道路附属设施。合同金额为5549.9750万元			
W2020120139748	新溪北路（吉灿路-吉秋路）新建工程	市政工程	道路长约 1164，规划道路红线宽度 20 米。项目主要建设内容为道路工程、桥涵工程、雨污水排管工程及绿化、照明、信号灯、交通标志标线等相关道路附属设施等。	3593.9804	2020-09-28	2020-10-01至2021-12-31

W2020120139557	聚溪路（南六公路-吉秋路）新建工程		道路长约 1427 米，规划道路红线宽度 24米。项目主要建设内容为道路工程、桥梁工程、雨污水排水工程及绿化、照明、信号灯、交通标志 标线等相关道路附属设施。合同金额为5549.9750万元			
W2020120139557	聚溪路（南六公路-吉秋路）新建工程	市政工程	道路长约 1427 米，规划道路红线宽度 24米。项目主要建设内容为道路工程、桥梁工程、雨污水排水工程及绿化、照明、信号灯、交通标志 标线等相关道路附属设施	5549.975	2020-09-28	2020-10-01至2021-12-31
W2020120139748	新溪北路（吉灿路-吉秋路）新建工程	市政工程	道路长约 1164，规划道路红线宽度 20 米。项目主要建设内容为道路工程、桥涵工程、雨污水排水工程及绿化、照明、信号灯、交通标志标线等相关道路附属设施等。	3593.9804	2020-09-28	2020-10-01至2021-12-31
W2020120139557	聚溪路（南六公路-吉秋路）新建工程	市政工程	道路长约 1427 米，规划道路红线宽度 24米。项目主要建设内容为道路工程、桥梁工程、雨污水排水工程及绿化、照明、信号灯、交通标志 标线等相关道路附属设施	5549.975	2020-09-28	2020-10-01至2021-12-31
W2020120139748	新溪北路（吉灿路-吉秋路）新建工程		道路长约 1164，规划道路红线宽度 20 米。项目主要建设内容为道路工程、桥涵工程、雨污水排水工程及绿化、照明、信号灯、交通标志标线等相关道路附属设施等。合同金额为3593.9804万元。			

上海市浦东新区建设（集团）有限公司 项目业绩（近年完成的类似项目）

项目编号	项目名称	发包人名称	工程规模	合同金额（万元）	合同签订日期	项目开竣工日期
W2020120132297	杨高南路（龙阳路立交-高科西路）改建工程	上海浦东工程建设管理有限公司	本工程范围内的道路工程、桥梁工程、雨污水排水工程、绿化、照明、信号灯、交通标志标线、合杆整治、声屏障等相关道路附属设施等。	30088.4988		
W2021120137026	杨高北路（金海路-洲海路）改建工程	上海浦东工程建设管理有限公司	道路工程、桥梁工程、雨污水排水工程、人行天桥、绿化、照明、信号灯、监控、交通标志标线、合杆、整治、声屏障等相关道路附属设施。	44057.8872		
W2020120132297	杨高南路（龙阳路立交-高科西路）改建工程	上海浦东工程建设管理有限公司	本工程范围内的道路工程、桥梁工程、雨污水排水工程、绿化、照明、信号灯、交通标志标线、合杆整治、声屏障等相关道路附属设施等。	30088.4988		
W2021120137026	杨高北路（金海路-洲海路）改建工程	上海浦东工程建设管理有限公司	道路工程、桥梁工程、雨污水排水工程、人行天桥、绿化、照明、信号灯、监控、交通标志标线、合杆、整治、声屏障等相关道路附属设施。	44057.8872		
W2021040131142	莱阳路（德爱路—芳菲路）新建工程	上海浦东工程建设管理有限公司	道路工程、桥梁工程、雨污水排水工程和 交通监控、标志标线、信号灯、照明、声屏障等相关道路附属设施	12858.6707		
W2021040131142	莱阳路（德爱路—芳菲路）新建工程	上海浦东工程建设管理有限公司	道路工程、桥梁工程、雨污水排水工程和 交通监控、标志标线、信号灯、照明、声屏障等相关道路附属设施	12858.6707		
W2024030133464	周邓快速路（S3-G1503）新建工程7标	上海浦东工程建设管理有限公司	本标段起点桩号为K15 048，标段终点桩号为K17 841，长度约2793米。主要工程内容为7标范围内的道路工程、桥梁工程、排水工程，照明、信号灯、交通标志线等道路附属工程。	112110.7511	2024-03-05	2024-04-01至2026-09-30

W2024030133464	周邓快速路（S3-G1503）新建工程7标	上海浦东工程建设管理有限公司	本标段起点桩号为K15 048，标段终点桩号为K17 841，长度约2793米。主要工程内容为7标范围内的道路工程、桥梁工程、排水工程，照明、信号灯、交通标志线等道路附属工程。	112110.7511		
W2022120136496	金海路（杨高中路-华东路东侧）改建工程	上海浦东工程建设管理有限公司	西起杨高中路台儿庄路，东至金海路金京路往东约50米，道路全长约2.093km，道路红线宽50m，道路等级为城市主干路。	67279.3171		
W2024030133464	周邓快速路（S3-G1503）新建工程7标	上海浦东工程建设管理有限公司	本标段起点桩号为K15 048，标段终点桩号为K17 841，长度约2793米。主要工程内容为7标范围内的道路工程、桥梁工程、排水工程，照明、信号灯、交通标志线等道路附属工程。	112110.7511		
W2020120132297	杨高南路（龙阳路立交-高科西路）改建工程	上海浦东工程建设管理有限公司	本工程范围内的道路工程、桥梁工程、雨污水排水工程、绿化、照明、信号灯、交通标志标线、合杆整治、声屏障等相关道路附属设施等。	30088.4988	2020-11-30	2020-12-01至2022-11-20
W2020120132297	杨高南路（龙阳路立交-高科西路）改建工程	上海浦东工程建设管理有限公司	本工程范围内的道路工程、桥梁工程、雨污水排水工程、绿化、照明、信号灯、交通标志标线、合杆整治、声屏障等相关道路附属设施等。	30088.4988	2020-11-30	2020-12-01至2022-11-20
W2022120136496	金海路（杨高中路-华东路东侧）改建工程	上海浦东工程建设管理有限公司	西起杨高中路台儿庄路，东至金海路金京路往东约50米，道路全长约2.093km，道路红线宽50m，道路等级为城市主干路。	67279.3171	2022-12-28	2023-01-04至2025-01-03
W2021040131142	莱阳路（德爱路-芳菲路）新建工程	上海浦东工程建设管理有限公司	道路工程、桥梁工程、雨污水排水工程和交通监控、标志标线、信号灯、照明、声屏障等相关道路附属设施	12858.6707	2021-02-23	2021-03-06至2022-08-27
W2022120136496	金海路（杨高中路-华东路东侧）改建工程	上海浦东工程建设管理有限公司	西起杨高中路台儿庄路，东至金海路金京路往东约50米，道路全长约2.093km，道路红线宽50m，道路等级为城市主干路。	67279.3171	2022-12-28	2023-01-04至2025-01-03
W2021120137026	杨高北路（金海路-洲海路）改建工程	上海浦东工程建设管理有限公司	道路工程、桥梁工程、雨污水排水工程、人行天桥、绿化、照明、信号灯、监控、交通标志标线、合杆、整治、声屏障等相关道路附属设施。	44057.8872	2021-12-28	2021-12-31至2023-12-31
W2021040131142	莱阳路（德爱路-芳菲路）新建工程	上海浦东工程建设管理有限公司	道路工程、桥梁工程、雨污水排水工程和交通监控、标志标线、信号灯、照明、声屏障等相关道路附属设施	12858.6707	2021-02-23	2021-03-06至2022-08-27
W2024030133464	周邓快速路（S3-G1503）新建工程7标	上海浦东工程建设管理有限公司	本标段起点桩号为K15 048，标段终点桩号为K17 841，长度约2793米。主要工程内容为7标范围内的道路工程、桥梁工程、排水工程，照明、信号灯、交通标志线等道路附属工程。	112110.7511	2024-03-05	2024-04-01至2026-09-30
W2017110136942	沪南公路（上南路~闸航公路）道路改扩建工程1标	上海浦东工程建设管理有限公司	本标段起点桩号为K0+011.82，标段终点桩号为K3+680，长度约3668.18m。下沙桥单跨16m，航卫港桥跨径组合10+16+10m，排水工程DN300~DN1400。	30056.7263	2017-10-25	2017-11-10至2020-01-20
W2017110136942	沪南公路（上南路~闸航公路）道路改扩建工程1标	上海浦东工程建设管理有限公司	本标段起点桩号为K0+011.82，标段终点桩号为K3+680，长度约3668.18m。下沙桥单跨16m，航卫港桥跨径组合10+16+10m，排水工程DN300~DN1400。	30056.7263		
W2017110136942	沪南公路（上南路~闸航公路）道路改扩建工程1标	上海浦东工程建设管理有限公司	本标段起点桩号为K0+011.82，标段终点桩号为K3+680，长度约3668.18m。下沙桥单跨16m，航卫港桥跨径组合10+16+10m，排水工程DN300~DN1400。	30056.7263	2017-10-25	2017-11-10至2020-01-20

W2017110136942	沪南公路（上南路~闸航公路）道路改扩建工程1标	上海浦东工程建设管理有限公司	本标段起点桩号为K0+011.82，标段终点桩号为K3+680，长度约3668.18m。下沙桥单跨16m，航卫港桥跨径组合10+16+10m，排水工程DN300~DN1400。	30056.7263		
W2021120137026	杨高北路（金海路~洲海路）改建工程	上海浦东工程建设管理有限公司	道路工程、桥梁工程、雨污水排水工程、人行天桥、绿化、照明、信号灯、监控、交通标志标线、合杆、整治、声屏障等相关道路附属设施。	44057.8872	2021-12-28	2021-12-31至2023-12-31
W2022120136496	金海路（杨高中路~华东路东侧）改建工程	上海浦东工程建设管理有限公司	西起杨高中路台儿庄路，东至金海路金京路往东约50米，道路全长约2.093km，道路红线宽50m，道路等级为城市主干路。	67279.3171		