

上海市建设工程招标评标结果（中标候选人）公示

监理招标

交易登记号:	SH202602040002			
报建编号:	2302QP0135	标段号:	F02	
招标人:	上海市青浦区金泽镇人民政府			
招标代理机构:	上海东方投资监理有限公司			
联系人:	刘杰	联系电话:	13816297106	
联系地址:	长寿路1111号6F02室			
招标方式:	公开招标			
招标标段名称:	金泽镇西岑社区规划三路新建工程（练西公路-规划二路）标段2（K0193.59~K2003.08）			
招投标情况（共6个投标人）				
投标人	中标候选人排序	总监姓名	否决投标	投标报价（万元）
上海市工程建设咨询监理有限公司	第一中标候选人	蔡宇鹤	未否决	230
上海斯美科汇建设工程咨询有限公司	第二中标候选人	吴卫星	未否决	333.9
上海中咨安通工程管理股份有限公司		赖裕俊	未否决	353
上海港惠建设管理有限公司		张波	未否决	359
上海正亚工程咨询有限公司		葛海洋	未否决	351
上海海龙工程技术发展有限公司		沈园强	未否决	355
公示期限:	2026-03-10 至 2026-03-13			
备注:	招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人			

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的，应当以书面署名形式在“中标候选人公示”期间，向招标人提出。

发布人：上海市青浦区金泽镇人民政府

公示日期：2026年03月10日

评标结果（中标候选人）公示详情信息

一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据

序号	投标人名称	否决投标原因	依据
无否决投标			
依据	1投标人与投标报名的申请人在名称和组织结构上不存在实质性差别		
	2电子投标文件的数字签名和盖章符合投标人须知第3.2款规定（书面投标文件不作要求）		
	3投标联合体提交共同投标协议的（如接受联合体投标）		
	4同一投标人不得提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外		
	5符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定：（1）投标人资质要求：合格投标人需持有中华人民共和国住房和城乡建设部市政公用工程甲级。以上资质要求，投标人只要符合任何一条，但同一条中的多项资质要求需同时满足。		
	6符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定：无		
	7符合第二章“投标人须知”第1.4.3项规定：无		
	8符合第二章“投标人须知”第1.4.4项规定：无		
	9符合第二章“投标人须知”第1.4.6项规定		
	10符合第二章“投标人须知”第1.4.6项规定		
	11是否接受联合体投标： <input type="checkbox"/> 接受联合体投标，总监理工程师任职单位必须为牵头单位 <input checked="" type="checkbox"/> 不接受联合体投标 符合第二章“投标人须知”第1.4.7项规定：投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。		
	12不存在第二章“投标人须知”第1.4.8项规定的任何一种情形：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；		

依据	12 (2) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性;
	12 (3) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人;
	12 (4) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系;
	12 (5) 为本招标项目的代建人;
	12 (6) 为本招标项目的招标代理机构;
	12 (7) 与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人;
	12 (8) 与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系;
	12 (9) 与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系;
	12 (10) 被依法暂停或者取消投标资格;
	12 (11) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
	12 (12) 进入清算程序, 或被宣告破产, 或其他丧失履约能力的情形;
	12 (13) 在最近三年内发生重大监理质量问题 (以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准);
	12 (14) 投标人被市场监管机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;
	12 (15) 投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单;
	12 (16) 在近三年内申请人投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯罪行为的;
	12 (17) 投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格, 造成招标人重新招标的投标人。
13 (1) 若设定监理服务收费最高投标限价, 监理费报价不应超过最高投标限价 (2) 监理服务收费投标报价不应存在串通涨价、价格欺诈行为 (3) 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价, 使得其投标报价可能低于其个别成本的, 应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人应能合理说明且能提供相应证明材料 (4) 投标报价应当澄清拒绝澄清的	
14 应当按招标文件要求在投标截止时间前提交投标保证金, 且不得提供虚假、无效票函 (投标保函采用电子验证的, 以开标当天银行查询结果为准)	
15 投标人不应有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为	
16 其他未实质性响应招标文件	

## 二、评标委员会评分结果

序号	投标单位	评委1	评委2	评委3	评委4	评委5	得分	排名
1	上海市工程建设咨询监理有限公司	87	87.5	85.5	91	92	88.6	1
2	上海斯美科汇建设工程咨询有限公司	86.9	86.4	80.4	80.9	91.9	85.3	2
3	上海中咨安通工程管理股份有限公司	79.46	82.96	74.46	70.96	88.96	79.36	3
4	上海港惠建设管理有限公司	73.23	64.73	66.73	74.73	77.73	71.43	4
5	上海正亚工程咨询有限公司	72.13	67.13	69.13	70.63	76.63	71.13	5
6	上海海龙工程技术发展有限公司	73.85	67.85	66.35	69.85	71.85	69.95	6

## 三、中标候选人项目业绩及拟担任总监理工程师

上海斯美科汇建设工程咨询有限公司 拟担任总监理工程师 (吴卫星) (类似业绩)							
项目编号	项目名称	项目类型	规模	建设地点	开竣工日期	身份证件号码	
/	南汇新城申港北路 (水华路-沪城环路) 道路工程	市政公用工程	本工程南汇新城申港北路 (水华路-沪城环路) 道路新建工程, 长约867.85米, 红线宽度18米, 建设标准为城市支路, 主要建设内容包括道路工程、排水工程、桥梁工程及绿化等道路附属工程。建安费3605万元。	上海市	2015-11至2016-8	320624197512253512	
/	南汇新城L5路 (花柏路-柘青路) 道路新建工程	市政公用工程	本工程南汇新城L5路 (花柏路~柘青路) 道路新建工程, 长约1028米, 规划红线宽度24米, 建设标准为城市支路, 主要建设内容包括道路工程、排水工程、桥梁工程及绿化、照明等道路附属工程。建安费3648万元。	上海市	2016-12至2019-9	320624197512253512	
/	中兴大道 (三环东路-南太湖大道) 交通优化改造工程监理项目	市政公用工程	主要包括道路、桥梁、道路管线等工程, 以及其他相关设施附属工程等所有的全过程监理和相关服务, 建安费8514万元。	浙江省湖州市	2022-07至2024-02	320624197512253512	

/	高新区共建共富示范区-东桥至塘红公路（C516）路面大中修工程监理项目	市政公用工程	主要包括道路、桥梁、道路管线等工程，以及其他相关设施附属工程等所有的全过程监理和相关服务，建安费1161万元	浙江省湖州市	2023-11至2024-12	320624197512253512
上海斯美科汇建设工程有限公司 项目业绩（近年完成的类似项目）						
项目编号	项目名称	项目类型	规模	合同签订日期	合同价	开竣工日期
W2022110138642	上海轨道交通市域线嘉闵线工程施工监理JM JL-10标段	市政	建安费102109.19万元	2022-06-16	723	2022-7-8至2025-5-28
W2016070101891	北横通道新建工程III标段施工监理	市政	建安费190000万元	2016-05-05	2588	2016-05-05至2020-06-30
W2010110130833	S6公路新建工程S6-JL1标	公路	建安费74987万元，高速公路长约4.15km	2010-06-20	1094.37	2010-08-01至2014-01-02
W2020090138908	S4公路奉浦东桥及接线工程	公路	建安费110794万元	2020-09-24	1385	2020-09-24至2026-06-30
W2016120134722	G228公路（鳗鲤泾-海湾路以东）新建工程	公路	建安造价66804万元，全长7.86km，规划为一级公路，红线宽度45m，双向6快2慢，设计车速60km/h。	2016-12-21	950.6	2016-12-25至2019-06-30
W2021060136366	上海市轨道交通13号线西延伸工程502标（纪翟路站、纪翟路站~芳乐路站区间、芳乐路站）土建工程	市政	建安费74000万元、盾构区间和地下车站	2021-06-16	876.99	2021-06-28至2024-05-31
3401002305230001	金寨路（绕城高速-方兴大道）快速化改造工程监理2标	市政	建安费139824.71万元	2021-08-22	1048.424	2021-10-12至2023-04-15
4206072412310001	内环提速改造二期工程（内环北线东段）	市政	建安费216693.1万元	2022-05-10	1829.3628	2022-05-02至2024-12-19
4201161508179901	武汉市四环线武湖至吴家山段工程第一监理合同段	公路	建安费800513.6万元，双向八车道高速公路，全长15.159km	2015-10-30	2388.5209	2015-10-30至2020-10-30
W2018010103646	G60公路松江段文翔路立交新建工程	公路	建安费44432.98万元	2017-12-23	696	2017-12-25至2019-04-03
W2023020137966	上海市轨道交通21号线一期工程土建监理2标	市政	施工造价71554.1309万元	2022-03-31	745.725	2022-2-28至2026-5-31
W2018090131049	陆翔路-祁连山路贯通工程II标段	市政	建安费68427.2497万元	2018-06-13	981.78	2018-07-01至2021-06-25
W2022110138657	上海轨道交通市域线嘉闵线工程施工监理JM JL-8标段	市政	建安费118171.01万元	2021-10-11	828.73	2021-10-28至2026-3-30
W2022120136166	上海市轨道交通市域线崇明线工程监理17标（2#大小盾构转换段~3#大小盾构转换段（包含））	市政	建安费133500万元	2022-12-20	1349.38	2022-12-31至2026-6-30
W2024070131875	北青公路（外青松公路-华徐公路）改扩建工程土建施工监理3标	公路	建安费96964万元，全长6.11公里	2024-07-04	1053	2024-05-15至2027-12-30
W2018120106297	崇明生态大道（城桥镇-陈家镇）新建工程施工监理1标（淡云路-新梅路）段	公路	建安费155469万元	2018-12-21	870	2018-12-28至2021-04-28

2018-S-110	徐州市城东大道高架快速路工程施工监理 CD—JL1标段	公路	建安费128500万元，全长3.9km	2017-10-16	1165.1603	2017-11-30至2019-11-30
------------	-----------------------------	----	---------------------	------------	-----------	-----------------------

上海市工程建设咨询监理有限公司 拟担任总监理工程师（蔡宇鹤）（类似业绩）

项目编号	项目名称	项目类型	规模	建设地点	开工日期	身份证件号码
W2024010102809	长三角一体化互联互通浦港路东延工程	市政	道路长度约2289.34米，规划红线宽度30米，道路等级为城市次干路建安造价46971万元	上海市	2024-02-26至2026-02-25	310230198402292519
W2021120134213	高科东路（外环线-华东路）改建工程（任总监代表）	市政	道路长度约3.5公里，规划道路红线宽40米，道路等级为城市主干路建安造价17135万元	上海市	2021-12-20至2023-06-12	310230198402292519

上海市工程建设咨询监理有限公司 项目业绩（近年完成的类似项目）

项目编号	项目名称	项目类型	规模	合同签订日期	合同价	开工日期
W2025030130864	综合产业片区桥江路（洲涛路-综六河桥，聚高路-坤汀路）道路新建工程项目	市政	道路全长802米，规划红线宽度32米，道路等级为城市支路建安造价24221.31万元	2025-03-05	1890000	2025-03-01至2026-10-21
W2020120137085	顾村大型居住社区拓展基地瑞丽江路（集建线-陆翔路）道路新建工程	市政	道路长度约1.461公里，路幅宽度55米，城市次干路建安造价23231.5万元	2020-12-14	2335200	2020-12-28至2022-09-30
W2022100135741	懿行西路（浦星公路-区界）新建工程	市政	道路长度约0.45公里，规划红线宽32米，道路等级为城市次干路建安造价4211万元	2022-01-10	1088000	2022-03-30至2023-08-31
W2020120137715	杨高中路（罗山路立交-中环立交）改建工程1标	市政	道路长度约3.5km，规划红线宽50m，道路等级为城市主干路建安造价60691.5727万元	2020-12-23	9580000	2021-01-12至2022-12-31
W2023040139124	宝山顾村大型居住社区拓展基地沪联络（联杨路-陆翔路）道路新建工程	市政	道路长度约966米，规划红线宽24米，道路等级为城市次干路建安造价7289万元	2023-04-25	1138000	2023-04-30至2025-10-16
W2024010102809	长三角一体化互联互通浦港路东延工程	市政	道路长度约2289.34米，规划红线宽度30米，道路等级为城市次干路建安造价46971万元	2023-11-10	3900000	2024-02-26至2026-02-25
W2025010130029	万寿塔路（城中南路-青松路）道路新建及周边绿地整治	市政	道路长路550米，红线宽度20米，三跨钢混组合桥120米，道路等级为城市支路建安造价6003万元	2024-12-31	1092000	2024-12-31至2026-02-27
HT20251015170146468	西岑科创中心云腾路（20-05绿带-和俊路）新建工程	市政	道路长度799.008米，红线宽度20米，道路等级为城市支路建安造价5540.85万元	2025-09-15	850000	2025-11-01至2026-10-31
W2025110105105	南横二路（规划一路-白龙港）新建工程	市政	道路长度约930米，规划红线宽度50米，道路等级为城市主路建安造价11263.2704万元	2025-10-30	2400000	2025-10-25至2026-10-29
W2025030138562	85街坊配套道路工程	市政	新建三星路（安浦路-杨树浦路）全长186米，临青南路232米，阳浦路（三星路-广德路）全长105米，改建广德路（安浦路-杨树浦路）全长213米，，道路等级为城市支路建安造价5029万元	2024-07-08	955000	2024-07-09至2026-06-01
W2021120134213	高科东路（外环线-华东路）改建工程	市政	道路长度约3.5公里，规划道路红线宽40米，道路等级为城市主干路建安造价17135万元	2021-12-13	3880000	2021-12-20至2023-06-12

3205012402270001	汾秋路（汾湖大道-联秋路）道路工程	市政	道路长度约1116米，规划红线宽度24米，道路等级为城市支路建安造价8553.35万元	2024-04-28	690000	2024-05-01至2024-10-31
HT20250214144725443	西岑科创中心兰科路、泽立路新建工程	市政	兰科路道路长485.616米，泽立路道路长162米，规划红线宽度24米，道路等级为城市次干路建安造价4582.21万元	2025-01-17	740000	2025-03-01至2026-02-28
W2023080135154	都庄路（北吴路-元江路）道路新建工程	市政	道路长度约1372米，规划红线宽度24米，道路等级为城市次干路建安造价7673万元	2023-06-06	1128000	2023-06-13至2023-06-13
W2025100101582	闵行区生态专项建设工程梅陇段配套市政道路—梅富路（贤荟路—春申路）道路新建工程	市政	道路长度约948米。规划红线宽度24~30米，道路等级为城市支路，春申塘桥最大跨径68米建安造价8826.77万元	2025-08-30	1260000	2025-09-01至2027-02-23
HT20251222144359676	松江区长兴路西延伸段（洞凯路-沪松公路）新建工程	市政	道路长度约490.965米，规划红线宽度32米，道路等级为城市次干路建安造价6562.04万元	2025-12-19	1020000	2025-12-20至2026-10-15